[bookmark: RANGE!A1:AD23][bookmark: _GoBack]ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО ОБЪЕКТУ

Работы по благоустройству территорий: «Капитальный ремонт (благоустройство) парка, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, село Зыбины, ул. Кирова»  ( II этап)
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком – рубль Российской Федерации.
1. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проектно-сметный метод применяется на капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании сметной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 декабря 2019 г. N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования).
2. Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода.
	Основные характеристики объекта закупки:
	«Капитальный ремонт (благоустройство) парка, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, село Зыбины, ул. Кирова»  ( II этап)

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием
	На основании пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на основании сметной документации

	Дата подготовки НМЦК
	07.03.2023 года




СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	  Администрация Зыбинского сельского поселения Белогорского района Республики Крым
	

	
	
	(наименование организации)
	

	
	"Утвержден" "___"______________________2023г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сводный сметный расчет сметной стоимостью   9 718,93 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	(ссылка на документ об утверждении)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Капитальный ремонт (благоустройство) парка, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, село Зыбины, ул. Кирова»  ( II этап)
	

	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  IV квартал 2021 года Прочие объекты
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	Строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	02-01-01
	Благоустройство.
	6 349,65
	 
	 
	 
	6 349,65

	2
	02-01-02
	Электрические сети, видеонаблюдение.
	636,78
	542,12
	400,87
	 
	1 579,77

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	6 986,43
	542,12
	400,87
	 
	7 929,42

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	 
	Итого по Главам 1-7
	6 986,43
	542,12
	400,87
	 
	7 929,42

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	 
	Итого по Главам 1-8
	6 986,43
	542,12
	400,87
	 
	7 929,42

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	 
	Итого по Главам 1-9
	6 986,43
	542,12
	400,87
	 
	7 929,42

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	3
	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468
	Строительный контроль 2,14 %
	 
	 
	 
	169,69
	169,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,14%Г1:Г9
	 

	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	 
	 
	 
	169,69
	169,69

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

	 
	Итого по Главам 1-12
	6 986,43
	542,12
	400,87
	169,69
	8 099,11

	Налоги и обязательные платежи

	4
	ФЗ от 03.08.2018г. №303-ФЗ
	НДС - 20%
	1 397,29
	108,42
	80,17
	33,94
	1 619,82

	 
	 
	 
	20%Г1.С:Г14.С
	20%Г1.М:Г14.М
	20%Г1.О:Г14.О
	20%Г1.П:Г14.П
	 

	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	1 397,29
	108,42
	80,17
	33,94
	1 619,82

	 
	Итого по сводному расчету
	8 383,72
	650,54
	481,04
	203,63
	9 718,93

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


НМЦК устанавливается в размере 9 718 931,00 ( Девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч девятьсот тридцать  один) рублей 00 коп.
